Prefeitura Municipal

ITAPETININGA

São Paulo

Comprovante de Entrega

Código da publicação: 792

Data da emissão do comprovante: 18/05/2024 11:05:15

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 11/2016

N° do Processo: 11

Situação: Encerrado

Data de Acolhimento/Horário: 29/08/2016 10:00:00

Data de Abertura/Horário: 29/08/2016 10:30:00

Data da Disputa/Horário:29/08/2016 10:30:00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA, NA EMEI CACILDA DE ANDRADE NERY, PARA SEGURANÇA DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP).
Resumo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA, NA EMEI CACILDA DE ANDRADE NERY, PARA SEGURANÇA DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP).

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
18/05/2017 00:00:00	CONTRATO 09/2017 - TOMADA DE PREÇOS 11/2016 - C...	Baixar
30/11/2016 00:00:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TP11 2016 - homologação	Baixar
22/11/2016 00:00:00	PUBLICAÇÃO NO D.O.E DE COMUNICADO DE LAUDO DE H...	Baixar
22/11/2016 00:00:00	TP 11 2016 - RATIFICAÇÃO	Baixar
04/10/2016 00:00:00	TP 11 2016 - ATA DE HABILITAÇÃO	Baixar

Prefeitura Municipal

ITAPETININGA

São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
30/09/2016 00:00:00	Comunicado TP 11 2016 - COMUNICADO DE ABERTURA ...	Baixar
22/09/2016 00:00:00	PUBLICAÇÃO NO D.O.E DE COMUNICADO DE LAUDO DE C...	Baixar
21/09/2016 00:00:00	TP 11.2016 - COMUNICADO DE CLASSIFICAÇÃO	Baixar
29/08/2016 10:30:00	TP 11 2016 - EDITAL DE ABERTURA	Baixar
09/08/2016 00:00:00	TP 11 2016 - PROJETOS - PARTE II	Baixar
09/08/2016 00:00:00	TP 11 2016 - PROJETOS PARTE 01	Baixar
09/08/2016 00:00:00	TP 11 2016 - PROJETO E FOTOS DO LOCAL	Baixar
09/08/2016 00:00:00	TP 11 2016 - MEMORIAL DESCRITIVO	Baixar
09/08/2016 00:00:00	TP 11 2016 - CRONOGRAMA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Baixar