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ESPECIFICACAO TECNICA

REAJUSTE FIPE/IPCE

427,70
545,58

0,27563

ESPECIFICACAO TECNICA     
SERVICOS PRELIMINARES      
LOCACAO DA OBRA M2 42,71 2,02 1,51 3,53 86,28 64,49 150,77 110,06 62,57 172,63

      Sub‐Total 86,28 64,49 150,77 110,06 62,57 172,63
FUNDACAO      
LAJE DE APOIO ‐ RADIER      
ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M M3    0,82 22,98 0,00 22,98 18,84 0,00 18,84 24,03 0,00 24,03
APILOAMENTO MANUAL M2    3,55 10,61 0,00 10,61 37,67 0,00 37,67 48,05 0,00 48,05
LASTRO DE BRITA M3    1,93 17,68 60,00 77,68 34,12 115,80 149,92 43,52 112,36 155,88
FORMA DE TABUA FUNDACAO M2    4,09 20,16 5,48 25,64 82,46 22,41 104,87 105,19 21,74 126,93
ARMADURA‐TELA SOLDADA Q‐92 EM ACO CA‐60 M2    141,59 0,59 8,72 9,31 83,54 1.234,66 1.318,20 106,57 1.197,94 1.304,51
ACO CA 50 6.3MM KG    4,50 1,25 5,54 6,79 5,63 24,93 30,56 7,18 24,19 31,37
CONCRETO USINADO 25MP IMPERMEABILIZANTECONCRETO USINADO 25MPa IMPERMEABILIZANTE 
COM LANCAMENTO

M3    6,85 59,30 245,47 304,77 406,21 1.681,47 2.087,67 518,17 1.631,46 2.149,63

      Sub‐Total 668,47 3.079,27 3.747,73 852,71 2.987,69 3.840,40
ALVENARIA DE ELEVACAO      
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9CM VEDACAO 
ARG.1:1:6

M2    94,66 10,73 14,52 25,25 1.015,70 1.374,47 2.390,17 1.295,66 1.333,59 2.629,25

ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 9 
VEDACAO ARG.1:1:6

M2    13,50 10,73 18,46 29,19 144,86 249,21 394,06 184,79 241,80 426,59

ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=14CM 
VEDACAO ARG.1:1:6

M2    11,26 11,62 19,26 30,88 130,84 216,87 347,71 166,90 210,42 377,32

ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CANALETA 
E=14CM VEDACAO ARG.1:1:6

M2    1,10 11,62 25,30 36,92 12,78 27,83 40,61 16,30 27,00 43,30

MICRO CONCRETO GRAUTE FCK  8MPa M3    1,21 169,46 179,40 348,86 205,05 217,07 422,12 261,57 210,61 472,18
ACO CA 50 6.3MM KG    50,68 1,25 5,54 6,79 63,35 280,77 344,12 80,81 272,42 353,23
ACO CA 50 8.0MM KG    1,48 1,25 5,38 6,63 1,85 7,96 9,81 2,36 7,72 10,08
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 39X39X8CM 
(62B6)

M2    1,44 27,83 34,75 62,58 40,08 50,04 90,12 51,13 48,55 99,68

ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO 5CM 
(ESPELHO)

M2    1,06 15,52 8,43 23,95 16,45 8,94 25,39 20,98 8,67 29,65

MAO‐DE‐OBRA ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 
E=9CM (VAOS)

M2    16,10 10,73 0,00 10,73 172,75 0,00 172,75 220,37 0,00 220,37

VERGA PRE‐MOLDADA 6X9X119CM FCK=20MPa UN    5,00 7,00 6,57 13,57 35,00 32,85 67,85 44,65 31,87 76,52
      Sub‐Total 1.838,71 2.466,01 4.304,71 2.345,52 2.392,65 4.738,17

LAJE (INCLUSIVE APOIO CAIXA D'AGUA E ABRIGO DE LAJE (INCLUSIVE APOIO CAIXA D AGUA E ABRIGO DE 
GAS)

    

LAJE PRE‐FOR E=10CM (INCLUSO CAP. DE 2CM DE 
CONCRETO FCK=25MPa)

M2    42,71 22,33 43,75 66,08 953,71 1.868,57 2.822,28 1.216,58 1.813,00 3.029,58

CONCRETO USINADO 25MPa COM LANCAMENTO M3    0,18 59,30 235,62 294,92 10,67 42,42 53,09 13,61 41,16 54,77
ACO CA 50 (MEDIA) KG    12,25 1,25 4,81 6,06 15,31 58,93 74,24 19,53 57,18 76,71
FORMA DE COMPENSADO RESINADO 12MM M2    1,32 20,93 18,10 39,03 27,63 23,89 51,52 35,25 23,18 58,43

      Sub‐Total 1.007,32 1.993,81 3.001,13 1.284,97 1.934,52 3.219,49
COBERTURA      
ESTRUTURA      
VIGA DE MADEIRA 6X16CM ‐ MAT M     7,78 0,00 10,44 10,44 0,00 81,22 81,22 0,00 78,80 78,80
VIGA DE MADEIRA 6X12CM ‐ MAT M     14,75 0,00 7,83 7,83 0,00 115,49 115,49 0,00 112,06 112,06
CAIBRO DE MADEIRA 5X6CM MAT M 133 24 0 00 3 26 3 26 0 00 434 36 434 36 0 00 421 44 421 44CAIBRO DE MADEIRA 5X6CM ‐ MAT M     133,24 0,00 3,26 3,26 0,00 434,36 434,36 0,00 421,44 421,44
RIPA DE MADEIRA 5X1.5CM ‐ MAT M     178,88 0,00 0,82 0,82 0,00 146,68 146,68 0,00 142,32 142,32
TABEIRA 1.5X12CM ‐ MAT M     31,56 0,00 1,96 1,96 0,00 61,86 61,86 0,00 60,02 60,02
PREGO KG    3,70 0,00 4,64 4,64 0,00 17,17 17,17 0,00 16,66 16,66
CARPINTEIRO H     37,04 8,44 0,00 8,44 312,62 0,00 312,62 398,79 0,00 398,79
AJUDANTE GERAL H     37,04 7,07 0,00 7,07 261,87 0,00 261,87 334,05 0,00 334,05
TELHA DE BARRO TIPO ROMANA M2    47,36 11,29 12,16 23,45 534,69 575,90 1.110,59 682,07 558,77 1.240,84
CUMEEIRA DE TELHA TIPO MEIA CANA M     10,46 7,90 2,72 10,62 82,64 28,45 111,09 105,42 27,60 133,02
ARREMATE DE BEIRAL DESPROTEGIDO M     10,64 7,90 2,72 10,62 84,06 28,94 113,00 107,23 28,08 135,31
FORRO DE TABUA DE CEDRINHO MACHO E FEMEA 
1X10 CM (FIXADO NO MAD. COBERTURA)

M2    10,28 9,30 33,59 42,89 95,60 345,31 440,91 121,95 335,04 456,99

CORDAO DE MADEIRA PARA RODAPE/FORRO M     39,12 1,55 1,15 2,70 60,64 44,99 105,62 77,35 43,65 121,00
U O CH 20 A A I AL V ILACAO U 1 00 16 84 46 3 63 16 84 46 3 63 21 48 4 34 66 82RUFO CH.20 PARA TERMINAL DE VENTILACAO UN    1,00 16,84 46,73 63,57 16,84 46,73 63,57 21,48 45,34 66,82

RUFO METALICO EM CHAPA GALVANIZADA No.20 
D=44CM

M     11,75 8,43 30,61 39,04 99,05 359,67 458,72 126,35 348,97 475,32

ACO CA 60 4.2MM KG    2,30 1,08 5,07 6,15 2,48 11,67 14,15 3,16 11,32 14,48
IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DESCOBERTA       0,00 0,00 0,00
REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=2CM M2    6,41 5,29 5,03 10,32 33,91 32,24 66,15 43,26 31,28 74,54
PINTURA NEUTROL 1 DEMAO M2    6,41 1,06 1,98 3,04 6,79 12,70 19,49 8,66 12,32 20,98
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA 
ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE 
POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO 
ASFALTICO

M2    4,76 2,63 19,19 21,82 12,52 91,34 103,86 15,97 88,62 104,59

PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA



      Sub‐Total 1.687,63 2.470,52 4.158,13 2.152,79 2.397,03 4.549,82
REVESTIMENTO      
INTERNO      
CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL M2    38,96 4,30 1,51 5,81 167,53 58,83 226,36 213,71 57,08 270,79
EMBOCO 1:2:9 HORIZONTAL E=15MM M2    38,96 11,92 2,82 14,74 464,40 109,87 574,27 592,40 106,60 699,00EMBOCO 1:2:9 HORIZONTAL E 15MM M2    38,96 11,92 2,82 14,74 464,40 109,87 574,27 592,40 106,60 699,00
EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=8MM M2    101,94 9,87 1,50 11,37 1.006,15 152,91 1.159,06 1.283,48 148,36 1.431,84
EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=15MM M2    41,97 10,36 2,82 13,18 434,81 118,36 553,16 554,66 114,84 669,50
AZULEJO BRANCO 15X15CM JUNTA A PRUMO COM 
CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO

M2    26,46 8,71 12,39 21,10 230,47 327,84 558,31 293,99 318,09 612,08

EXTERNO       0,00 0,00 0,00
CHAPISCO 1:3 VERTICAL M2    97,91 1,90 1,26 3,16 186,03 123,37 309,40 237,31 119,70 357,01
EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL M2    94,66 10,72 3,77 14,49 1.014,76 356,87 1.371,62 1.294,46 346,26 1.640,72
EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL COM 
IMPERMEABILIZANTE

M2    12,61 10,72 4,99 15,71 135,18 62,92 198,10 172,44 61,05 233,49

AZULEJO BRANCO 15X15CM JUNTA A PRUMO COM 
CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO

M2    0,18 8,71 12,39 21,10 1,57 2,23 3,80 2,00 2,16 4,16

Sub Total 3 640 90 1 313 20 4 954 08 4 644 45 1 274 14 5 918 59     Sub‐Total   3.640,90 1.313,20 4.954,08 4.644,45 1.274,14 5.918,59
PISOS      
PISO INTERNO      
REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM M2    36,60 5,29 4,10 9,39 193,61 150,06 343,67 246,97 145,60 392,57
REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 COM 
IMPERMEABILIZANTE E=2CM

M2    2,58 5,29 5,02 10,31 13,65 12,95 26,60 17,41 12,56 29,97

IMPERMEABILIZACAO COM MASSA BETUMINOSA A 
FRIO ‐ 3 DEMAOS

M2    2,10 2,83 23,24 26,07 5,94 48,81 54,75 7,58 47,36 54,94

      0,00 0,00 0,00
PISO CERAMICO COM CIMENTO COLANTE M2    39,18 4,09 12,63 16,72 160,25 494,84 655,09 204,42 480,12 684,54
RODAPE CERAMICO H=7CM M     38,82 10,99 1,41 12,40 426,63 54,74 481,37 544,22 53,11 597,33
PISO EXTERNO       0,00 0,00 0,00
PISO EXTERNO PLACA DE CONCRETO 60X50CMPISO EXTERNO‐PLACA DE CONCRETO 60X50CM 
E=5CM FCK=20MPa COM TELA E SEM LASTRO

UN    55,00 3,26 5,38 8,64 179,30 295,90 475,20 228,72 287,10 515,82

      Sub‐Total 979,38 1.057,30 2.036,68 1.249,32 1.025,85 2.275,17
ESQUADRIAS METALICAS      
JANELAS      
MAXIMAR E DE CORRER      
CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO 100X60CM UN    1,00 28,74 167,61 196,35 28,74 167,61 196,35 36,66 162,63 199,29
CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO 80X100CM COM 
BANDEIRA FIXA INFERIOR COM GRADE

UN    1,00 38,32 182,95 221,27 38,32 182,95 221,27 48,88 177,51 226,39

CAIXILHO DE FERRO DE CORRER 100X120CM 
PREDIO/TERREO

UN    1,00 57,48 170,65 228,13 57,48 170,65 228,13 73,32 165,57 238,89

VENEZIANAS       0,00 0,00 0,00
VENEZIANA DE FERRO DE ABRIR 100X120CM UN    2,00 57,48 257,31 314,79 114,96 514,62 629,58 146,65 499,32 645,97
PORTAS EXTERNAS       0,00 0,00 0,00
PORTA DE FERRO COMPLETA 80X220CM UN    2,00 46,53 297,88 344,41 93,06 595,76 688,82 118,71 578,04 696,75
BATENTES METALICOS       0,00 0,00 0,00

BATENTE DE FERRO 83.5X215CM COM DOBRADICAS UN    3,00 41,63 57,23 98,86 124,89 171,69 296,58 159,31 166,58 325,89

      Sub‐Total 457,45 1.803,28 2.260,73 583,53 1.749,65 2.333,18
ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS      
FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 82X210CM UN    3,00 15,51 35,90 51,41 46,53 107,70 154,23 59,36 104,50 163,86
FECHADURA PARA BANHEIRO UN    1,00 34,90 19,70 54,60 34,90 19,70 54,60 44,52 19,11 63,63
FECHADURA GORGES PARA PORTA INTERNA UN    2,00 34,90 19,70 54,60 69,80 39,40 109,20 89,04 38,23 127,27

     Sub‐Total 151,23 166,80 318,03 192,92 161,84 354,76     Sub Total 151,23 166,80 318,03 192,92 161,84 354,76
VIDROS      
VIDRO FANTASIA M2    2,70 16,88 39,50 56,38 45,58 106,65 152,23 58,14 103,48 161,62
VIDRO LISO 4MM M2    4,90 16,88 47,50 64,38 82,71 232,75 315,46 105,51 225,83 331,34

      Sub‐Total 128,29 339,40 467,69 163,65 329,31 492,96
PINTURA      
PAREDES EXTERNAS      
PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA SEM MASSA 2 
DEMAOS

M2    109,55 5,88 2,40 8,28 644,15 262,92 907,07 821,70 255,10 1.076,80

PAREDES INTERNAS E FORROS       0,00 0,00 0,00
PINTURA LATEX INTERNA SEM MASSA 2 DEMAOS M2    135,58 5,88 1,90 7,78 797,21 257,60 1.054,81 1.016,94 249,94 1.266,88
PINTURA CAIACAO PAREDE/FORRO INTERNA 3 
DEMAOS

M2    2,58 2,67 0,54 3,21 6,89 1,39 8,28 8,79 1,35 10,14
DEMAOS
PAREDES DA COZINHA       0,00 0,00 0,00
PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PAREDE 
INTERNA/EXTERNA 2 DEMAOS

M2    1,88 5,88 3,08 8,96 11,05 5,79 16,84 14,10 5,62 19,72

PINTURA LATEX INTERNA SEM MASSA 2 DEMAOS M2    8,88 5,88 1,90 7,78 52,22 16,87 69,09 66,61 16,37 82,98
PORTAS INTERNAS, TABEIRAS E FORROS       0,00 0,00 0,00
PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 
2 DEMAOS

M2    10,08 5,88 3,37 9,25 59,27 33,97 93,24 75,61 32,96 108,57

PINTURA ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA M2    14,54 7,95 5,41 13,36 115,59 78,66 194,25 147,45 76,32 223,77
PORTAS EXTERNAS E CAIXILHOS METALICOS       0,00 0,00 0,00
PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 
DEMAOS

M2    32,44 12,48 3,67 16,15 404,86 119,05 523,91 516,45 115,51 631,96

U OS 0 00 0 00 0 00RUFOS      0,00 0,00 0,00
PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE  RUFOS E 
CALHAS METALICAS 2 DEMAOS

M2    5,53 7,81 2,93 10,74 43,19 16,20 59,39 55,09 15,72 70,81

      Sub‐Total   2.134,43 792,45 2.926,88 2.722,74 768,89 3.491,63
COMPLEMENTOS      
SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.10CM M     2,43 6,49 14,63 21,12 15,77 35,55 51,32 20,12 34,49 54,61
PEITORIL DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.13CM COM 
PINGADEIRA

M     5,05 6,49 20,39 26,88 32,77 102,97 135,74 41,80 99,91 141,71

      Sub‐Total   48,54 138,52 187,06 61,92 134,40 196,32
APARELHOS E METAIS SANITARIOS      
TANQUE DE LOUCA SEM COLUNA COM TORNEIRA 
DUPLA COM ACESSORIOS

CJ    1,00 50,52 128,62 179,14 50,52 128,62 179,14 64,44 124,79 189,23



LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA 
46X35CM COM ACESSORIOS

UN    1,00 46,31 48,94 95,25 46,31 48,94 95,25 59,07 47,48 106,55

      0,00 0,00 0,00
TAMPO DE GRANILITE 120X60CM COM  1 CUBA 
No.1 RASA COM ACESSORIOS

UN    1,00 54,29 139,44 193,73 54,29 139,44 193,73 69,25 135,29 204,54
No.1 RASA COM ACESSORIOS
BACIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 
VOLUME DE DESCARGA REDUZIDO COM 
ACESSORIOS

UN    1,00 50,52 110,86 161,38 50,52 110,86 161,38 64,44 107,56 172,00

      Sub‐Total   201,64 427,86 629,50 257,20 415,12 672,32
INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS      
AGUA FRIA      
TUBULACAO      
TUBO PVC 25MM SOLDAVEL ‐ AF M     45,40 2,02 1,37 3,39 91,71 62,20 153,91 116,99 60,35 177,34
TUBO PVC 32MM SOLDAVEL ‐ AF M     4,60 2,19 2,90 5,09 10,07 13,34 23,41 12,85 12,94 25,79
TUBO COBRE CLASSE E DN 22MM M     0,90 2,36 9,35 11,71 2,12 8,42 10,54 2,70 8,17 10,87
ISOLANTE TERMICO DE POLIETILENO M     0,90 1,69 0,48 2,17 1,52 0,43 1,95 1,94 0,42 2,36
PARA TUBO DN 22MM 0 00 0 00 0 00 PARA TUBO DN 22MM      0,00 0,00 0,00
CONEXOES       0,00 0,00 0,00

ADAPTADOR PVC COM FLANGES E ANEL 32X1" ‐ AF UN    3,00 1,52 6,60 8,12 4,56 19,80 24,36 5,82 19,21 25,03

ADAPTADOR PVC COM FLANGES E ANEL 25X3/4" ‐ 
AF

UN    1,00 1,52 4,58 6,10 1,52 4,58 6,10 1,94 4,44 6,38

ADAPTADOR PVC CURTO 25X3/4" ‐ AF UN    3,00 3,03 0,34 3,37 9,09 1,02 10,11 11,60 0,99 12,59
ADAPTADOR PVC CURTO 32X1" ‐ AF UN    4,00 3,03 0,76 3,79 12,12 3,04 15,16 15,46 2,95 18,41
COTOVELO 90o PVC 25MM SOLDAVEL ‐ AF UN    14,00 3,03 0,33 3,36 42,42 4,62 47,04 54,11 4,48 58,59
LUVA FoGo BSP 3/4" ‐ AF UN    1,00 6,74 2,98 9,72 6,74 2,98 9,72 8,60 2,89 11,49
COTOVELO 90o PVC 32MM SOLDAVEL ‐ AF UN    1,00 3,03 0,89 3,92 3,03 0,89 3,92 3,87 0,86 4,73
COTOVELO 90o PVC DE REDUCAO 32X25MM ‐ AF UN    2,00 3,03 1,48 4,51 6,06 2,96 9,02 7,73 2,87 10,60
COTOVELO 90 PVC SR 25X1/2" AF UN 1 00 3 03 0 78 3 81 3 03 0 78 3 81 3 87 0 76 4 63COTOVELO 90o PVC SR  25X1/2" ‐ AF UN    1,00 3,03 0,78 3,81 3,03 0,78 3,81 3,87 0,76 4,63
TE PVC 25MM SOLDAVEL ‐ AF UN    2,00 3,20 0,49 3,69 6,40 0,98 7,38 8,16 0,95 9,11
TE PVC DE REDUCAO SR 25MMX1/2" ‐ AF UN    1,00 3,20 1,56 4,76 3,20 1,56 4,76 4,08 1,51 5,59
TE PVC 32MM SOLDAVEL ‐ AF UN    2,00 3,20 1,42 4,62 6,40 2,84 9,24 8,16 2,76 10,92
COTOVELO 90o PVC SRM 25X3/4" ‐ AF UN    2,00 3,03 1,85 4,88 6,06 3,70 9,76 7,73 3,59 11,32
CURVA 90o PVC 32MM SOLDAVEL ‐ AF UN    2,00 3,71 2,25 5,96 7,42 4,50 11,92 9,47 4,37 13,84

BUCHA PVC DE REDUCAO 32X25MM SOLDAVEL ‐ AF UN    1,00 3,03 0,46 3,49 3,03 0,46 3,49 3,87 0,45 4,32

COTOVELO 90o COBRE DN 22MM UN    1,00 5,05 2,20 7,25 5,05 2,20 7,25 6,44 2,13 8,57
CONECTOR FEMEA COBRE 22MM X 3/4" UN    1,00 3,03 3,22 6,25 3,03 3,22 6,25 3,87 3,12 6,99
REGISTRO GAVETA       0,00 0,00 0,00
REGISTRO DE GAVETA 1" AMARELO UN    1,00 9,10 20,50 29,60 9,10 20,50 29,60 11,61 19,89 31,50

REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 1" UN    1,00 9,10 31,65 40,75 9,10 31,65 40,75 11,61 30,71 42,32

REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 
3/4"

UN    1,00 9,10 24,20 33,30 9,10 24,20 33,30 11,61 23,48 35,09

REGISTRO PRESSAO       0,00 0,00 0,00
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" COM 
CANOPLA

UN    1,00 9,10 24,26 33,36 9,10 24,26 33,36 11,61 23,54 35,15

TORNEIRA DE BOIA       0,00 0,00 0,00
TORNEIRA BOIA EM PLASTICO 3/4" UN    1,00 9,10 9,48 18,58 9,10 9,48 18,58 11,61 9,20 20,81
CAIXA D'AGUA       0,00 0,00 0,00
CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 
500L

UN    1,00 101,04 124,00 225,04 101,04 124,00 225,04 128,89 120,31 249,20
500L
PECAS E APARELHOS SANITARIOS (INCLUSO ITEM 
02.13)

      0,00 0,00 0,00

CAVALETE       0,00 0,00 0,00
CAVALETE PVC 3/4" COM ABRIGO UN    1,00 100,08 42,90 142,98 100,08 42,90 142,98 127,67 41,62 169,29
ESGOTO SANITARIO       0,00 0,00 0,00
TUBULACOES E CONEXOES       0,00 0,00 0,00
TUBO PVC 100MM JE ‐ ESG M     11,70 8,76 5,46 14,22 102,49 63,88 166,37 130,74 61,98 192,72
TUBO PVC 75MM JE ‐ ESG M     13,00 8,08 4,52 12,60 105,04 58,76 163,80 133,99 57,01 191,00
TUBO PVC 50MM JE ‐ ESG M     11,20 5,05 3,69 8,74 56,56 41,33 97,89 72,15 40,10 112,25
TUBO PVC 40MM ‐ ESG M     5,35 4,04 1,94 5,98 21,61 10,38 31,99 27,57 10,07 37,64
COTOVELO 90o PVC ADAPTADOR COM ANEL DE 
40MM ESG

UN    1,00 4,72 1,36 6,08 4,72 1,36 6,08 6,02 1,32 7,34
40MM ‐ ESG
CURVA 90o PVC CURTA 100MM JE ‐ ESG UN    1,00 7,58 7,31 14,89 7,58 7,31 14,89 9,67 7,09 16,76
COTOVELO 90o PVC 50MM JE ‐ ESG UN    3,00 4,72 1,39 6,11 14,16 4,17 18,33 18,06 4,05 22,11
CURVA 90o PVC CURTA  40MM ‐ ESG UN    2,00 4,72 1,38 6,10 9,44 2,76 12,20 12,04 2,68 14,72
CURVA 45o PVC LONGA  75MM JE ‐ ESG UN    1,00 6,07 9,66 15,73 6,07 9,66 15,73 7,74 9,37 17,11
CURVA 45o PVC LONGA  50MM JE ‐ ESG UN    1,00 4,72 3,98 8,70 4,72 3,98 8,70 6,02 3,86 9,88
BOLSA PARA SAIDA DO VASO SANITARIO 100MM UN    1,00 6,74 0,46 7,20 6,74 0,46 7,20 8,60 0,45 9,05
LUVA PVC DUPLA  50MM ‐ ESG UN    1,00 4,72 2,75 7,47 4,72 2,75 7,47 6,02 2,67 8,69
TERMINAL DE VENTILACAO  50MM ‐ ESG UN    1,00 1,17 2,20 3,37 1,17 2,20 3,37 1,49 2,13 3,62
DESCONECTORES       0,00 0,00 0,00
CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM UN    1,00 16,50 8,23 24,73 16,50 8,23 24,73 21,05 7,99 29,04
CAIXA DE INSPECAO E DE GORDURA       0,00 0,00 0,00
CAIXA I S CAO 60X60X 0C U 2 00 101 42 98 6 199 98 202 84 19 12 399 96 2 8 191 26 4 0 01CAIXA DE INSPECAO 60X60X50CM UN    2,00 101,42 98,56 199,98 202,84 197,12 399,96 258,75 191,26 450,01
CAIXA DE GORDURA PRE‐MOLDADA EM  CONCRETO 
COM TAMPA 40X40X35CM

UN    1,00 18,57 21,78 40,35 18,57 21,78 40,35 23,69 21,13 44,82

CAIXA DE INSPECAO IMPERMEABILIZADA 
0.40X0.40X0.40M

UN    2,00 79,84 42,75 122,59 159,68 85,50 245,18 203,69 82,96 286,65

AGUA QUENTE       0,00 0,00 0,00
TUBO COBRE CLASSE E DN 22MM M     3,30 2,36 9,35 11,71 7,79 30,86 38,64 9,94 29,94 39,88
ISOLANTE TERMICO DE POLIETILENO  PARA TUBO 
DN 22MM

M     3,30 1,69 0,48 2,17 5,58 1,58 7,16 7,12 1,53 8,65

COTOVELO 90o COBRE DN 22MM UN    3,00 5,05 2,20 7,25 15,15 6,60 21,75 19,33 6,40 25,73
CONECTOR FEMEA COBRE 22MM X 3/4" UN    1,00 3,03 3,22 6,25 3,03 3,22 6,25 3,87 3,12 6,99
CONECTOR MACHO COBRE 22MM X 3/4" UN    3,00 3,03 2,84 5,87 9,09 8,52 17,61 11,60 8,27 19,87



TE BRONZE COM ROSCA FEMEA CENTRAL DN 
22X3/4"X22MM JS

UN    1,00 5,72 5,33 11,05 5,72 5,33 11,05 7,30 5,17 12,47

REGISTRO DE GAVETA CROMADO COM CANOPLA 
3/4"

UN    1,00 9,10 24,20 33,30 9,10 24,20 33,30 11,61 23,48 35,09

REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" COM 
UN 1 00 9 10 24 26 33 36 9 10 24 26 33 36 11 61 23 54 35 15

REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4  COM 
CANOPLA

UN    1,00 9,10 24,26 33,36 9,10 24,26 33,36 11,61 23,54 35,15

SISTEMA COLETOR/RESERVATORIO TERMICO       0,00 0,00 0,00
TUBO COBRE CLASSE E DN 22MM M     13,80 2,36 9,35 11,71 32,57 129,03 161,60 41,55 125,19 166,74
ISOLANTE TERMICO DE POLIETILENO  PARA TUBO 
DN 22MM

M     13,80 1,69 0,48 2,17 23,33 6,62 29,95 29,76 6,42 36,18

COTOVELO 90o COBRE DN 22MMX3/4"  BSP 
JS/RFEMEA

UN    4,00 5,05 4,97 10,02 20,20 19,88 40,08 25,77 19,29 45,06

COTOVELO 90o COBRE DN 22MM UN    4,00 5,05 2,20 7,25 20,20 8,80 29,00 25,77 8,54 34,31
UNIAO DE COBRE DN 22MM UN    6,00 4,22 6,90 11,12 25,32 41,40 66,72 32,30 40,17 72,47
TE COBRE 22MM UN    1,00 3,36 2,44 5,80 3,36 2,44 5,80 4,29 2,37 6,66
CONECTOR FEMEA COBRE 22MM X 3/4" UN    1,00 3,03 3,22 6,25 3,03 3,22 6,25 3,87 3,12 6,99
PLUG DE BRONZE DN 3/4" BSP UN 1 00 1 52 2 52 4 04 1 52 2 52 4 04 1 94 2 45 4 39PLUG DE BRONZE DN 3/4" BSP UN    1,00 1,52 2,52 4,04 1,52 2,52 4,04 1,94 2,45 4,39
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4" UN    1,00 9,10 17,61 26,71 9,10 17,61 26,71 11,61 17,09 28,70
CONECTOR MACHO COBRE 22MM X 3/4" UN    2,00 3,03 2,84 5,87 6,06 5,68 11,74 7,73 5,51 13,24
LUVA PVC SRM 25MMX3/4" ‐ AF  UN    1,00 3,03 1,81 4,84 3,03 1,81 4,84 3,87 1,76 5,63
GAS COMBUSTIVEL       0,00 0,00 0,00
TUBO COBRE CLASSE I DN 15MM JS ‐ GAS M     4,70 1,69 9,90 11,59 7,94 46,53 54,47 10,13 45,15 55,28
COTOVELO 90o COBRE DN 15MM JS ‐ GAS UN    2,00 3,03 0,96 3,99 6,06 1,92 7,98 7,73 1,86 9,59
COTOVELO 90o COBRE DN 15MM X 1/2" BSP 
JS/RFEMEA ‐ GAS

UN    2,00 3,03 2,42 5,45 6,06 4,84 10,90 7,73 4,70 12,43

AGUA PLUVIAL       0,00 0,00 0,00
TUBO PVC SERIE R JE DN  75MM M     2,80 8,08 5,69 13,77 22,63 15,93 38,56 28,87 15,46 44,33
GRELHA HEMISFERICA FoFo 3" UN    1,00 0,84 45,00 45,84 0,84 45,00 45,84 1,07 43,66 44,73
COTOVELO 90 PVC SERIE R 75MM ESG UN 1 00 6 07 6 12 12 19 6 07 6 12 12 19 7 74 5 94 13 68COTOVELO 90o PVC SERIE R  75MM ‐ ESG UN    1,00 6,07 6,12 12,19 6,07 6,12 12,19 7,74 5,94 13,68

      Sub‐Total   1.488,72 1.411,80 2.900,51 1.899,14 1.369,81 3.268,95

INSTALACOES ELETRICAS/ENTRADA SUBTERRANEA      

     
ENTRADA DE ENERGIA      
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7.50M  RESISTENCIA 
DE TOPO 90KGF ‐ MAT

UN    1,00 0,00 145,00 145,00 0,00 145,00 145,00 0,00 140,69 140,69

      0,00 0,00 0,00
      0,00 0,00 0,00

QD.DE MEDICAO EM CHAPA TIPO No.2 ‐ MAT UN    1,00 0,00 55,67 55,67 0,00 55,67 55,67 0,00 54,01 54,01
DISJUNTOR 60 OU 70A MONOPOLAR TIPO QUICK‐

UN 1 00 0 00 11 98 11 98 0 00 11 98 11 98 0 00 11 62 11 62
LAG ‐ MAT

UN    1,00 0,00 11,98 11,98 0,00 11,98 11,98 0,00 11,62 11,62

BENGALA PVC 1" 4.00M ‐ MAT UN    1,00 0,00 6,17 6,17 0,00 6,17 6,17 0,00 5,99 5,99
BENGALA PVC 3/4" 4.00M ‐ MAT UN    1,00 0,00 3,98 3,98 0,00 3,98 3,98 0,00 3,86 3,86
BLOCO BLE‐2 PARA TELEFONIA ‐ MAT UN    1,00 0,00 3,85 3,85 0,00 3,85 3,85 0,00 3,74 3,74
CAIXA DE PASSAGEM FoGo 10X10X8CM ‐ MAT UN    1,00 0,00 4,80 4,80 0,00 4,80 4,80 0,00 4,66 4,66

ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1" COM LUVA ‐ MAT M     13,00 0,00 2,09 2,09 0,00 27,17 27,17 0,00 26,36 26,36

CABO DE COBRE ISOLADO 750V 16MM 2 ‐ MAT M     43,00 0,00 3,42 3,42 0,00 147,06 147,06 0,00 142,69 142,69
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X2.4M ‐ MAT UN    1,00 0,00 31,28 31,28 0,00 31,28 31,28 0,00 30,35 30,35

BRAQUETE COM 1 ISOLADOR TIPO PESADO ‐ MAT UN    1,00 0,00 4,99 4,99 0,00 4,99 4,99 0,00 4,84 4,84

BRACADEIRA FoGo CH.16 1"X3/32" COM 2 
UN 1 00 0 00 1 50 1 50 0 00 1 50 1 50 0 00 1 46 1 46

BRACADEIRA FoGo CH.16 1 X3/32  COM 2 
PARAFUSOS 2 PORCAS E 2 ARRUELAS ‐ MAT

UN    1,00 0,00 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 1,46 1,46

BRACADEIRA FoGo CH.16 QUAD.PARA  FIX.PARA 
COND.COM 2 PARAFUSOS E 2 PORCAS ‐ MAT

UN    6,00 0,00 1,50 1,50 0,00 9,00 9,00 0,00 8,73 8,73

SUPORTE PARA FIXACAO DE 1 QD.MED.CH.12 COM 
2 PARAFUSOS,2 PORCA S E 4 ARRUELAS ‐ MAT

UN    2,00 0,00 1,50 1,50 0,00 3,00 3,00 0,00 2,91 2,91

PARAFUSO PRISIONEIRO 3/8"X8" COM 2 PORCAS/2 
ARRUELAS PARA FIXACAO 2 QD.MED ‐ MAT

UN    1,00 0,00 2,51 2,51 0,00 2,51 2,51 0,00 2,44 2,44

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" ‐ 
MAT

UN    1,00 0,00 3,26 3,26 0,00 3,26 3,26 0,00 3,16 3,16

SUPORTE DE FIXACAO PARA 1 DISJUNTOR MAT UN 1 00 0 00 0 36 0 36 0 00 0 36 0 36 0 00 0 35 0 35SUPORTE DE FIXACAO PARA 1 DISJUNTOR ‐ MAT UN    1,00 0,00 0,36 0,36 0,00 0,36 0,36 0,00 0,35 0,35
BUCHA/ARRUELA 3/4" ‐ MAT UN    3,00 0,00 0,37 0,37 0,00 1,11 1,11 0,00 1,08 1,08
MASSA EPOXI PARA VEDACAO ‐ MAT KG    0,05 0,00 11,67 11,67 0,00 0,58 0,58 0,00 0,56 0,56
MANILHA DE BARRO D=08" 60CM COM  TAMPA DE 
CONCRETO ‐ MAT

UN    1,00 0,65 9,89 10,54 0,65 9,89 10,54 0,83 9,60 10,43

BUCHA/ARRUELA 1" ‐ MAT UN    3,00 0,00 0,62 0,62 0,00 1,86 1,86 0,00 1,80 1,80

ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" COM LUVA ‐ MAT M     15,00 0,00 1,44 1,44 0,00 21,60 21,60 0,00 20,96 20,96

CURVA 90o PVC 3/4" ROSCAVEL ELE ‐ MAT UN    2,00 0,00 0,85 0,85 0,00 1,70 1,70 0,00 1,65 1,65
CURVA 90o PVC 1" ROSCAVEL ELE ‐ MAT UN    2,00 0,00 1,22 1,22 0,00 2,44 2,44 0,00 2,37 2,37
CONCRETO CONSUMO 161KG CIMENTO/M3 1:4:8 
BETONEIRA COM LANCAMENTO

M3    0,10 101,72 139,38 241,10 10,17 13,94 24,11 12,97 13,53 26,50

AO O A A A A A GIA 0 00 0 00 0 00MAO‐DE‐OBRA PARA ENTRADA DE ENERGIA      0,00 0,00 0,00
ELETRICISTA H     16,00 9,77 0,00 9,77 156,32 0,00 156,32 199,41 0,00 199,41
AJUDANTE GERAL H     16,00 7,07 0,00 7,07 113,12 0,00 113,12 144,30 0,00 144,30
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ       0,00 0,00 0,00
QD.ELE PARA 12 DISJUNTORES 22X32X08CM ‐ 
VAZIO

UN    1,00 33,68 34,19 67,87 33,68 34,19 67,87 42,96 33,17 76,13

FIACAO       0,00 0,00 0,00
FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V M     91,00 1,69 0,33 2,02 153,79 30,03 183,82 196,18 29,14 225,32
FIO DE COBRE ISOLADO 2.5MM2 750V M     225,00 1,85 0,52 2,37 416,25 117,00 533,25 530,98 113,52 644,50
FIO DE COBRE ISOLADO 10MM2 750V M     18,00 2,36 2,21 4,57 42,48 39,78 82,26 54,19 38,60 92,79
ELETRODUTOS       0,00 0,00 0,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO 

M 87 00 2 53 1 02 3 55 220 11 88 74 308 85 280 78 86 10 366 88



CONJUNTO 4X2" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES UN    4,00 3,53 2,43 5,96 14,12 9,72 23,84 18,01 9,43 27,44

CONJUNTO 4X2" PARA 2 INTERRUPTORES SIMPLES UN    1,00 6,23 4,74 10,97 6,23 4,74 10,97 7,95 4,60 12,55

ESPELHO 4X2" PARA CHUVEIRO UN    1,00 0,84 0,77 1,61 0,84 0,77 1,61 1,07 0,75 1,82
CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA COM 2 POLOS + 

UN 15 00 4 88 3 61 8 49 73 20 54 15 127 35 93 38 52 54 145 92
CONJUNTO 4X2  PARA 1 TOMADA COM 2 POLOS + 
TERRA 25A‐250V

UN    15,00 4,88 3,61 8,49 73,20 54,15 127,35 93,38 52,54 145,92

CONJUNTO 4X2" PARA TOMADA DE TELEFONE UN    1,00 6,23 4,37 10,60 6,23 4,37 10,60 7,95 4,24 12,19
ESPELHO 4X4" COM FURO UN    1,00 1,01 1,53 2,54 1,01 1,53 2,54 1,29 1,48 2,77
CONJUNTO 4X4" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 
TOMADA DE 3 POLOS

UN    2,00 6,23 7,80 14,03 12,46 15,60 28,06 15,89 15,14 31,03

PONTOS DE LUZ       0,00 0,00 0,00
LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO VIDRO PARA 
LAMPADA INCANDESCENTE

UN    8,00 13,48 8,70 22,18 107,84 69,60 177,44 137,56 67,53 205,09

DISJUNTORES       0,00 0,00 0,00

DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO QUICK‐LAG UN    5,00 5,05 3,71 8,76 25,25 18,55 43,80 32,21 18,00 50,21

DISJUNTOR 35 A 50A MONOPOLAR TIPO QUICK‐LAG UN    1,00 5,05 5,58 10,63 5,05 5,58 10,63 6,44 5,41 11,85

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 80A 
Id=30mA

UN    1,00 15,15 158,38 173,53 15,15 158,38 173,53 19,33 153,67 173,00

ATERRAMENTO (INCLUSO NO ITEM 02.15.01)       0,00 0,00 0,00
CAIXAS       0,00 0,00 0,00

CAIXA DE FERRO 4X4" PARA EMBUTIR OCTOGONAL UN    6,00 2,53 1,30 3,83 15,18 7,80 22,98 19,36 7,57 26,93

CAIXA DE FERRO 3X3" PARA EMBUTIR UN    2,00 2,53 0,65 3,18 5,06 1,30 6,36 6,45 1,26 7,71
CAIXA DE FERRO 4X2" PARA EMBUTIR UN    22,00 2,53 0,62 3,15 55,66 13,64 69,30 71,00 13,23 84,23
CAIXA DE FERRO 4X4" PARA EMBUTIR UN    3,00 2,53 1,30 3,83 7,59 3,90 11,49 9,68 3,78 13,46
ACESSORIOS       0,00 0,00 0,00
BARRA DE CONEXAO NYLBLOC ATE 10MM2 COM 12BARRA DE CONEXAO NYLBLOC ATE 10MM2 COM 12 
BORNES 57A

BR    0,25 16,84 6,34 23,18 4,21 1,59 5,80 5,37 1,54 6,91

FITA ISOLANTE M     20,00 0,34 0,14 0,48 6,80 2,80 9,60 8,67 2,72 11,39
      Sub‐Total   1.508,45 1.198,46 2.706,91 1.924,21 1.162,83 3.087,04

INSTALACAO DE TELEFONIA (INCLUSO NO ITEM 
02.15)

     

LIMPEZA FINAL E DIVERSOS       0,00
LIMPEZA M2    42,71 4,95 0,00 4,95 211,41 0,00 211,41 269,68 0,00 269,68
MURETA DE DIVISA DE LOTES BLOCO DE CONCRETO 
E=9CM COM CHAPISCO  E CAIACAO SAPATA 
H=1.00M

M     15,00 60,10 48,30 108,40 901,50 724,50 1.626,00 1.149,98 702,95 1.852,93

      Sub‐Total   1.112,91 724,50 1.837,41 1.419,66 702,95 2.122,61
17.140,35 19.447,67 36.587,95 21.864,79 18.869,25 40.734,04


