

	02 dormitórios (mar/09)	3 dormitórios (mar/09)		02 dormitórios (jul/12)	3 dormitórios (jul/12)
INFRAESTRUTURA (valores de referência para pagamento dp percentual de cada item efetivamente executado)	6.462,22	6.587,62	FATOR DE REAJUSTE	7.324,59	7.481,30
Terraplenagem	1.717,65	1.717,65	0,03067	1.770,33	1.770,33
Rede de água	497,74	497,74	0,19050	592,56	592,56
Rede de esgoto	1.023,58	1.023,58	0,21367	1.242,29	1.242,29
Drenagem	906,13	906,13	0,23097	1.115,42	1.115,42
Pavimentação	1.718,55	1.718,55	0,08451	1.863,78	1.863,78
Calçada	364,20	437,04	0,23097	448,32	537,98
Paisagismo	75,90	128,46	0,27563	96,82	163,87
Iluminação Publica	158,47	158,47	0,23097	195,07	195,07

FIPE ₀ – TERRAPLENAGEM (03/09).....	366,56
FIPE ₁ – TERRAPLENAGEM (07/12).....	377,80
FATOR P/ REAJUSTE.....	0,03067

FIPE ₀ – AGUA (03/09).....	513,85
FIPE ₁ – AGUA (07/12).....	611,74
FATOR P/ REAJUSTE.....	0,19050

FIPE ₀ – ESGOTO (03/09).....	396,22
FIPE ₁ – ESGOTO (07/12).....	480,88
FATOR P/ REAJUSTE.....	0,21367

FIPE ₀ – EDIFICAÇÃO (03/09).....	401,12
FIPE ₁ – EDIFICAÇÃO (07/12).....	493,77
FATOR P/ REAJUSTE.....	0,23097

FIPE ₀ – PAVIMENTAÇÃO (03/09).....	563,66
FIPE ₁ – PAVIMENTAÇÃO (03/12).....	611,29
FATOR P/ REAJUSTE.....	0,08451

FIPE ₀ – MO (03/09).....	427,70
FIPE ₁ – MO (03/11).....	545,58
FATOR P/ REAJUSTE.....	0,27563