ESTADO DE SAO PAULO

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA do MUNICIPIO de ITAPETININGA

OBRA: CONSTRUCAO DE EMEI - 12 ETAPA
LOCAL: RUA ALFREDO MAIA - CENTRO
. _ PRECO
CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID| QUANT -
UNITARIO TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES 46.025,09
1.1 |CANTEIRO DE OBRAS - MOBILIZAGCAO/DESMOBILIZAGAO VB 1,00 3.000,00 3.000,00
1.2 |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACAS DE OBRA M2 6,00 286,46 1.718,76
1.3 [LOCACAO DE OBRA M2 937,51 6,48 6.075,06
1.4 |INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA VB 1,00 1.500,00 1.500,00
1.5 |INSTAL/LIGACAO PROVISORIA AGUA P/CANT OBRA VB 1,00 1.500,00 1.500,00
16 LIMPEZA DO TERRENO, RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E M2 937,51 238 2.231.27
RASPAGEM.

17 EFC()OB\:EER'I'SUERiE;\l{I;;{r??LDJ_I?LIJE:;R'\;J;}J:LAIC(IAL;NDAQAO, MURO DE ARRIMO, PRE-MOLDADOS E VB 1,00 30.000,00 30.000,00
2. TERRAPLENAGEM 56.693,10
2.2 | ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO M3 1.770,00 12,60 22.302,00
2.3 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/ICOMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 1.770,00 2,76 4.885,20
2.4 | JAZIDA - CORTE, CARGA E TRANSPORTE ATE 5,0KM M3 1.770,00 16,67 29.505,90
3. FUNDAGAO 270.154,80
3.1 | ESTACAS STRAUSS @ 30cm, CAPACIDADE ATE 30TI M 1.660,00 71,37 118.474,20
3.2 | BLOCOS DE FUNDAGAO (37X) - (ESCAV/APILOAM/LASTR/FORMA/AGO/CONCRET/REATERR) M3 70,41 1.620,00 114.064,20
3.3 | VIGAS BALDRAMES (20cm x 40cm) -(ESCAV/APILOAM/LASTR/FORMA/AGO/CONCRET/REATERR) M3 23,22 1.620,00 37.616,40
4. ESTRUTURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO (FABRICACAO/MONTAGEM) 624.749,20
4.1 | PILARES PRE-MODADOS (20cm x 40cm) M3 97,94 2.360,00 231.138,40
4.2 | VIGAS PRE-MOLDADA (20cm x 70cm) M3 69,58 2.360,00 164.208,80
4.3 | VIGAS PRE-MOLDADA (20cm x 40cm) M3 1,22 2.360,00 2.879,20
4.4 | VIGAS PRE-MOLDADA (20cm x 20cm) M3 4,73 2.360,00 11.162,80
4.5 | LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-300KGF/M2 M2 1.346,00 160,00 215.360,00
5. COBERTURA 159.651,80
5.1 | ESTRUT METALICA - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL KG 875,41 96,00 84.039,36
5.2 | TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=50MM M2 875,41 70,00 61.278,70
5.3 | CUMEEIRA ACO GALYV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM M 43,40 80,88 3.510,19
5.4 | RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM M 49,40 29,31 1.447,91
5.5 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 875,41 10,71 9.375,64
6. SERVICOS COMPLEMENTARES 100.648,00

6.1 [MURO DE ARRIMO -
6.1.1 |ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 32,45 47,68 1.547,22
6.1.2 |APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 129,76 4,76 617,66
6.1.3 |LASTRO DE CONCRETO -5CM M2 106,02 25,49 2.702,45
6.1.4 |FORMA DE MADEIRA MACICA M2 340,31 53,06 18.056,85
6.1.5 |CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 49,71 411,28 20.444,73
6.1.6 [ACO CA 50 (A OU B) FYK=500 M PA KG 4.971,00 7,71 38.326,41
6.1.7 |REATERRO INTERNO APILOADO M3 9,78 35,76 349,73
6.2 |LIMPEZA DA OBRA M2 2.230,57 8,34 18.602,95
TOTAL ORCAMENTO 1.257.921,99
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PREFEITURA do MUNICIPIO de ITAPETININGA
ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE EMEI - 12 ETAPA
LOCAL: RUA ALFREDO MAIA - CENTRO

i _ MESES
iTEM DESCRICAO VALOR
1 2 3 4 5
1. SERVICOS PRELIMINARES 46.025,09 46.025,09 ) ) ) )
[
2. TERRAPLENAGEM 56.693,10 56.693,10 ) ) ) )
[
3 FUNDAGAO 270.154,80 129.191,73 140.963,07 - -
O
4. ESTRUTURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO (FABRICACA( 624.749,20 61.978,89 344.137,49 218.632,81 )
-
5. COBERTURA 159.651,80 ) ) 28.024,50 131.627,30
o
6. SERVICOS COMPLEMENTARES 100.648,00 58.646,92 23.398,13 ) ) 18.602,95
161.365,11 214.568,75 485.100,57 246.657,31 150.230,25
VALOR TOTAL 1.257.921,99
161.365,11 375.933,86 861.034,43 1.107.691,74 1.257.921,99
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