
CODIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT CUSTO UNIT R$ CUSTO TOTAL R$

02.01.001 ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M M3 57,28 47,68 2.731,11
02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 85,50 4,76 406,98
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 85,50 6,44 550,62
02.02.025 BROCA DE CONCRETO DE DIAM. 20 CM - INCL ARRANQUES M 164,00 34,33 5.630,12
02.06.009 ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM M2 114,57 65,70 7.527,25
15.04.006 TINTA LATEX STANDART M2 372,00 15,84 5.892,48
16.01.016 FD- 16 FECHAMENTO DIVISA/BL. CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA M 164,00 483,10 79.228,40
16.01.022 FD- 22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM) M 30,00 666,77 20.003,10
16.01.045 PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 15,80 907,01 14.330,76
16.01.066 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39CM M 171,00 29,67 5.073,57
16.05.038 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30 CM P/ AGUAS PLUVIAS M 186,00 34,84 6.480,24
16.02.070 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 84,00 25,49 2.141,16

VALOR TOTAL 149.995,79

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE BELO HORIZONTE - PLANILHA QUANTITATIVA
LOCAL: RUA JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA

                   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal da Educação

Praça dos Três Poderes, 1000 – Jardim Marabá – 
_________ESTADO DE SÃO PAULO________


