Planilha Orçamentária

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria Municipal da Educação

_____ ESTADO DE SÃO PAULO _____

OBJETO:	**TROCA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA**				**Data Base: Janeiro/2015 - tabela FDE**	
LOCAL:	**EMEIF LAURA CALAZANS, RUA nº 295 - CENTRAL PARQUE 4L - ITAPETININGA- SP**					
	CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VALOR R$ UNIT.**	**VALOR TOTAL**
06.	1	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS				
06.3	1.1	OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS				
06.03.039	1.1	Tela de proteção contra nidificacao de passaros	M2	220	R$ 44,04	R$ 9.688,80
06.03.069	1.2	Qe-36 rede de protecao para quadras de esportes	M2	160	R$ 20,15	R$ 3.224,00
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>>				**R$ 12.912,80**
7	2	COBERTURA				
07.03.088	2.1	Telha aco galv autoportante sand la de rocha acab nat e=0,8mm h=260mm	M2	618,64	R$ 168,27	R$ 104.098,55
07.05.038	2.2	Cumeeira perfil para telha autoportante aço galv. acabamento natural e=0,80mm perfil 7	M2	15,00	82,07	R$ 1.231,05
07.60.060	2.3	Retirada de telhas ond de fibro-cim/plast ou alum/plana pre fab	M2	618,64	R$ 6,62	R$ 4.095,40
07.60.065	2.4	Retirada de cumeeiras, espigões e rufos de fibro-cimento	M	90	R$ 8,21	R$ 738,90
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>>				**R$ 110.163,90**
9	3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
09.09	3.1	LUMINÁRIAS INTERNAS				
09.09.037	3.1.1	Il-58 iluminacao p/ quadra de esp. cob. lamp. vapor metalico (1x250w)	UN	12	476,46	R$ 5.717,52
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>>				**R$ 5.717,52**
15	4	PINTURA				
15.04	4.1	PINTURA EXTERNA				
15.04.080	04.1.1	Pintura de quadras esp-linhas demarcatorias (600m2)	UN	1	R$ 1.046,83	R$ 1.046,83
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>>				**R$ 1.046,83**
16.6	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
16.06.051	5.1.1	Canteiro de obras - larg 3.30m	M2	9,00	R$ 337,40	R$ 3.036,60
16.06.066	5.1.2	Andaime - torre - aluguel mensal	M	100,00	R$ 21,47	R$ 2.147,00
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>>				**R$ 5.183,60**
16.11	6	LIMPEZA DA OBRA				
16.11.005	6.1.1	Limpeza da obra	M2	200,00	R$ 10,96	R$ 2.192,00
16.80.097	6.1.2	Caçamba de 4m3 para retirada de entulho	UN	1,00	R$ 555,12	R$ 555,12
		TOTAL DA ETAPA >>>>>>>>>				**R$ 2.747,12**
		TOTAL GERAL >>>>>>>>>				**R$ 137.771,77**