

## PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA ESTADO DE SÃO PAULO

#### ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Processo: 267/2016

Pregão Nº: 175/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PAVERS MODELO TIJOLINHOS PRENSADOS COLORIDOS E NATURAIS (PAVIMENTO INTERTRAVADO) NO CALÇADÃO JOSÉ BONIFÁCIO (ENTRE AS RUAS SALDANHA MARINHO E CAMPOS SALES) - CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP).

### **PREÂMBULO**

No dia 18 de Novembro de 2016, às 17:00 horas, reuniram-se na PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, na sala de licitações, sito Praça dos Três Poderes nº.1000, Jardim Marabá, o Pregoeiro(a), Senhor(a) PAULO CESAR DE PROENÇA WEISS, e a Equipe de Apoio, Senhores(as) CLAUDINEI FERREIRA MEASSYRO e RODRIGO DA SILVA RODRIGUES, designados conforme Portaria nº 265/2016 de 05 de maio de 2016, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

#### **CREDENCIAMENTO**

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecido pelo interessado presente, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

EMPRESA	REPRESENTANTE
HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	ALEX JOSE TERRA
SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME	JEAN NILTON FRAGOSO

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

#### REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.



# PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA ESTADO DE SÃO PAULO

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

ITEM: 0001 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM PAVERS-(PAVIMENTO INTERTRAVADO) Encerrado

HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1900 0,00% 17:14:52 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,2000 0,02% 17:14:36  FASE: 2°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 54,1700 0,00% 17:15:04 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1800 0,02% 17:14:58  FASE: 3°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 54,1500 0,00% 17:15:17 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1600 0,02% 17:15:08  FASE: 4°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 53,0000 0,00% 17:15:24  FASE: 5°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 51,9900 0,00% 17:15:41  FASE: 6°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 50,0000 0,00% 17:15:56  FASE: 7°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:10  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,00% 17:16:10  FASE: 8°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,00% 17:16:16  FASE: 8°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 46,0000 0,00% 17:16:16  FASE: 8°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16					
FASE: 1*. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 54,1900 0,00% 17:14:52 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1900 0,00% 17:14:52 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1900 0,00% 17:14:36  FASE: 2*. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 54,1700 0,00% 17:15:04 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1700 0,00% 17:15:04 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1800 0,02% 17:14:58  FASE: 3*. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 54,1500 0,00% 17:15:17 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1600 0,02% 17:15:08  FASE: 4*. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 53,0000 0,00% 17:15:35 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,0000 1,89% 17:15:24  FASE: 5*. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 51,990 0,00% 17:15:52 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 52,0000 0,00% 17:15:52 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,990 0,00% 17:15:55 FASE: 6*. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 50,0000 0,00% 17:15:56  FASE: 7*. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,000 0,00% 17:16:00 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,00% 17:16:12 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 0,00% 17:16:12 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,00% 17:16:16  FASE: 8*. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 46,000 0,00% 17:16:16  FASE: 9*. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 46,000 0,00% 17:16:16  FASE: 9*. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16	FASE: PROPOSTAS				
FASE: 1*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA 6 MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 54,1900 0,00% 17:14:52  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,2000 0,02% 17:14:36  FASE: 2*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA 6 MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 54,1700 0,00% 17:15:04  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1800 0,02% 17:14:58  FASE: 3*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA 6 MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 54,1800 0,00% 17:15:17  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1800 0,00% 17:15:08  FASE: 4*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA 6 MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 53,0000 0,00% 17:15:35  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,0000 1,89% 17:15:24  FASE: 5*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA 6 MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 51,990 0,00% 17:15:41  FASE: 6*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA 6 MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 52,0000 0,00% 17:15:41  FASE: 6*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA 6 MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA 6 MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 50,0000 0,00% 17:16:00  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 2,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 0,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 0,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 0,00% 17:16:16  FASE: 9*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA 6 MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:16  FASE: 9*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA 6 MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:16  FASE: 9*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA 6 MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:16	HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E	R\$ 54,2100	0,00%	17:13:13	Selecionado
HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 54,1900 0,00% 17:14:52 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,2000 0,02% 17:14:36  FASE: 2°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 54,1700 0,00% 17:15:04 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1800 0,02% 17:14:58  FASE: 3°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 54,1500 0,00% 17:15:17 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1600 0,02% 17:15:08  FASE: 4°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 54,0000 0,00% 17:15:35 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,0000 1,89% 17:15:24  FASE: 5°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 51,9900 0,00% 17:15:52 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 52,0000 0,02% 17:15:41  FASE: 6°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 52,0000 0,00% 17:15:56  FASE: 7°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 51,0000 2,00% 17:16:00 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 2,00% 17:16:00  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,00% 17:16:12 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,00% 17:16:12 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 8°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16	SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME	R\$ 54,2186	0,02%	17:13:50	Selecionado
FASE: 2*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 54,1700 0,00% 17:15:04  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1800 0,02% 17:14:58  FASE: 3*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 54,1800 0,00% 17:15:17  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1500 0,00% 17:15:17  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1600 0,02% 17:15:08  FASE: 4*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 53,0000 0,00% 17:15:35  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,9900 0,00% 17:15:24  FASE: 5*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 51,9900 0,00% 17:15:52  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 52,0000 0,00% 17:15:41  FASE: 6*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 50,0000 0,00% 17:15:56  FASE: 7*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 49,0000 2,00% 17:16:00  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,00% 17:16:16  FASE: 8*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16	FASE: 1ª. RODADA DE LANCES				
FASE: 2°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 54,1700 0,00% 17:15:04 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1800 0,02% 17:14:58  FASE: 3°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 54,1500 0,00% 17:15:17 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1600 0,02% 17:15:08  FASE: 4°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 53,0000 0,00% 17:15:24  FASE: 5°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 51,9900 0,00% 17:15:24  FASE: 6°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 52,0000 0,02% 17:15:41  FASE: 6°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 50,0000 0,00% 17:16:00 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,00% 17:16:06  FASE: 8°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 49,0000 0,00% 17:16:12 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,00% 17:16:16  FASE: 8°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 47,0000 0,00% 17:16:22  FASE: 9°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 47,0000 0,00% 17:16:22  FASE: 9°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 47,0000 0,00% 17:16:21  FASE: 9°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 47,0000 0,00% 17:16:32	HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E	R\$ 54,1900	0,00%	17:14:52	
HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 54,1700 0,00% 17:15:04 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1800 0,02% 17:14:58  FASE: 3°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 54,1500 0,00% 17:15:17 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1600 0,02% 17:15:08  FASE: 4°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 53,0000 0,00% 17:15:35 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,0000 1,89% 17:15:24  FASE: 5°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 51,9900 0,00% 17:15:52 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 52,0000 0,02% 17:15:41  FASE: 6°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 50,0000 0,00% 17:16:00 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,00% 17:16:06  FASE: 8°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,00% 17:16:16  FASE: 8°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:12 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 47,0000 0,00% 17:16:12 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 0,00% 17:16:12	SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME	R\$ 54,2000	0,02%	17:14:36	
FASE: 3*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 54,1500 0,00% 17:15:17  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1600 0,00% 17:15:17  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1600 0,00% 17:15:08  FASE: 4*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 53,0000 0,00% 17:15:35  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,900 0,00% 17:15:24  FASE: 5*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 51,900 0,00% 17:15:52  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 0,00% 17:15:41  FASE: 6*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 50,0000 0,00% 17:15:56  FASE: 7*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,00% 17:16:21  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9*. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16	FASE: 2ª. RODADA DE LANCES				
FASE: 3°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 54,1500 0,00% 17:15:17  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1600 0,02% 17:15:08  FASE: 4°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 53,0000 0,00% 17:15:35  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,0000 1,89% 17:15:24  FASE: 5°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 51,9900 0,00% 17:15:52  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 52,0000 0,02% 17:15:41  FASE: 6°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 50,0000 0,00% 17:16:00  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 2,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 0,00% 17:16:21  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 8°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16	HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E	R\$ 54,1700	0,00%	17:15:04	
HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 54,1500 0,00% 17:15:17 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,1600 0,02% 17:15:08  FASE: 4°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 53,0000 0,00% 17:15:35 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,0000 1,89% 17:15:24  FASE: 5°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 51,9900 0,00% 17:15:52 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 52,0000 0,02% 17:15:41  FASE: 6°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 50,0000 0,00% 17:16:00 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,08% 17:16:06  FASE: 8°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 49,0000 2,08% 17:16:21 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16	SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME	R\$ 54,1800	0,02%	17:14:58	
FASE: 4°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 53,0000 0,00% 17:15:35  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,0000 1,89% 17:15:24  FASE: 5°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 51,990 0,00% 17:15:52  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,990 0,00% 17:15:52  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 52,0000 0,00% 17:15:41  FASE: 6°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 50,000 0,00% 17:16:00  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,000 0,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,00% 17:16:06  FASE: 8°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 46,000 0,00% 17:16:21  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 47,0000 0,00% 17:16:21  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 0,00% 17:16:32	FASE: 3ª. RODADA DE LANCES				
FASE: 4°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 53,0000 0,00% 17:15:35  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,0000 1,89% 17:15:24  FASE: 5°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 51,9900 0,00% 17:15:52  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 52,0000 0,00% 17:15:41  FASE: 6°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 50,0000 0,00% 17:16:00  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,08% 17:16:06  FASE: 8°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16					
HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 53,0000 0,00% 17:15:35 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 54,0000 1,89% 17:15:24  FASE: 5°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 51,9900 0,00% 17:15:52 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 52,0000 0,02% 17:15:41  FASE: 6°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 50,0000 0,00% 17:16:00 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,08% 17:16:06  FASE: 8°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LIDA E R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16	SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME	R\$ 54,1600	0,02%	17:15:08	
FASE: 5°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 51,9900 0,00% 17:15:52  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 52,0000 0,00% 17:15:41  FASE: 6°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 50,0000 0,00% 17:16:00  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,00% 17:16:06  FASE: 8°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16	FASE: 4ª. RODADA DE LANCES				
FASE: 5°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 51,9900 0,00% 17:15:52  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 52,0000 0,02% 17:15:41  FASE: 6°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 50,0000 0,00% 17:16:00  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,08% 17:16:06  FASE: 8°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 47,0000 0,00% 17:16:21  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 0,00% 17:16:32	HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E	R\$ 53,0000	0,00%	17:15:35	
HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 51,9900 0,00% 17:15:52 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 52,0000 0,02% 17:15:41  FASE: 6ª. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 50,0000 0,00% 17:16:00 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7ª. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,08% 17:16:06  FASE: 8ª. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9ª. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 44,0000 0,00% 17:16:32	SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME	R\$ 54,0000	1,89%	17:15:24	
SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 52,0000 0,02% 17:15:41  FASE: 6°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 50,0000 0,00% 17:16:00  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,08% 17:16:06  FASE: 8°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 44,0000 0,00% 17:16:32	FASE: 5 <sup>a</sup> . RODADA DE LANCES				
FASE: 6°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 50,0000 0,00% 17:16:00  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,08% 17:16:06  FASE: 8°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9°. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 47,0000 0,00% 17:16:32	HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E	R\$ 51,9900	0,00%	17:15:52	
HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 50,0000 0,00% 17:16:00 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7ª. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,08% 17:16:06  FASE: 8ª. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9ª. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 44,0000 0,00% 17:16:32	SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME	R\$ 52,0000	0,02%	17:15:41	
SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7ª. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,08% 17:16:06  FASE: 8ª. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9ª. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 44,0000 0,00% 17:16:32	FASE: 6 <sup>a</sup> . RODADA DE LANCES				
SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 51,0000 2,00% 17:15:56  FASE: 7ª. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,08% 17:16:06  FASE: 8ª. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9ª. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 44,0000 0,00% 17:16:32	HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E	R\$ 50,0000	0,00%	17:16:00	
HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 48,0000 0,00% 17:16:12 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 49,0000 2,08% 17:16:06  FASE: 8ª. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9ª. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 44,0000 0,00% 17:16:32					
SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME  R\$ 49,0000 2,08% 17:16:06  FASE: 8ª. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME  R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21  R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9ª. RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E  R\$ 44,0000 0,00% 17:16:32	FASE: 7ª. RODADA DE LANCES				
FASE: 8 <sup>a</sup> . RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E  SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME  R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21  R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9 <sup>a</sup> . RODADA DE LANCES  HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E  R\$ 44,0000 0,00% 17:16:32	HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E	R\$ 48,0000	0,00%	17:16:12	
HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 46,0000 0,00% 17:16:21 SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9°. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 44,0000 0,00% 17:16:32	SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME	R\$ 49,0000	2,08%	17:16:06	
SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9 <sup>a</sup> . RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 44,0000 0,00% 17:16:32	FASE: 8 <sup>a</sup> . RODADA DE LANCES				
SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 47,0000 2,17% 17:16:16  FASE: 9ª. RODADA DE LANCES HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 44,0000 0,00% 17:16:32	HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E	R\$ 46,0000	0,00%	17:16:21	
HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E R\$ 44,0000 0,00% 17:16:32					
	FASE: 9 <sup>a</sup> . RODADA DE LANCES				
SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME R\$ 45,0000 2,27% 17:16:28					
	SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME	R\$ 45,0000	2,27%	17:16:28	



# PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA \_\_\_\_ESTADO DE SÃO PAULO\_\_\_\_\_

FASE: 10 a. RODADA DE LANCES

SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME

HUNGRIA & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA E
SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME
R\$ 43,0000 0,00% 17:16:37

FASE: NEGOCIAÇÃO
SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME
R\$ 43,0000 0,00% 17:16:46 Melhor Oferta

FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM

# CLASSIFICAÇÃO

R\$ 43,0000

0,00% 17:19:00 Vencedor

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

	EMPRESA		VALOR		CLASSIFICAC	<u>AO</u>
ITEM:	0001 - SERVIÇO DE	PAVIMENTAÇÃO COM PAVERS-(PAVIMENTO	INTERTRAVADO)			
Encer	rado					
	SIMONE DE MELO DE	ALMEIDA - ME	R\$	43,00	1° Lu	ıgar
	HUNGRIA & MARTINS	CONSTRUÇÕES LTDA EPP	R\$	44,00	2° Lu	ıgar

Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.

# NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.

	EMPRESA	A.				MENOR VALOR N	EGOCIADO SITUAÇÃO	
ITEM:	0001 -	SERVIÇO	DE	PAVIMENTAÇÃO	СОМ	PAVERS- (PAVIMENTO	INTERTRAVADO)	
	SIMONE	DE MELO	DE	ALMEIDA - ME		R\$ 43,00	R\$ 43,00 Pre	eço Aceitável

## **HABILITAÇÃO**

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.



# PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA ESTADO DE SÃO PAULO\_\_\_\_

#### RESULTADO

À vista da habilitaçã	o, foi declarado:	
ITEM 0001 SIMON	E DE MELO DE ALMEIDA - ME	R\$ 43,00Vencedor
	ICADO POR FORNECEDOR ALMEIDA - ME R\$ 29.240,00.	
VALOR TOTAL DO PR	EGÃO R\$ 29.240,00.	
	ADJUE	DICAÇÃO
Ato contínuo, consulobjeto deste Pregão.	ltados, os Licitantes declinaram do direit	to de interpor recurso e o Pregoeiro adjudicou todos os itens do
	ENCERI	RAMENTO
	a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata va citantes relacionados.	ai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e
	OCORRÊNCIAS N	A SESSÃO PÚBLICA
Ocorrências do prega	ŭo.	
OUTRAS OCORRÊNCIA	<del></del> -	
DATA 18/11/2016 17:19: OBSERVAÇÃO:	OCORRÊNCIAS  Concluído sem Recurso - Ad	judicado
ASSINAM:		
LICITANTES		PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO
ALEX JOSE TERRA HUNGRIA & MAR'	TINS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	PAULO CESAR DE PROENÇA WEISS Pregoeiro(a)



# PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA ESTADO DE SÃO PAULO\_\_\_\_

JEAN NILTON FRAGOSO SIMONE DE MELO DE ALMEIDA - ME CNPJ/CPF: 25319521000137	RODRIGO DA SILVA RODRIGUES
	CLAUDINEI FERREIRA MEASSYRO
	REPRESENTANTE DA SECRETARIA REQUISITANTE AUSENTE